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Messaggio di posta certificata

Il giorno 18/04/2016 alle ore 20:01:23 (+0200) il messaggio

"rif. vs richiesta n. 1735 ¢/14 del 10/03/2016" A" stato inviato da "palcentro1 @pec.telecomitalia.it"
indirizzato a: '
aric819002@istruzione.it

aric819002@pec.istruzione.it

maurizio.milani@telecomitalia.it

Il messaggio originale A incluso in allegato.

Identificativo messaggio: C446C40E-F286-ED2A-4354-BFA91989EBBE@telecompost.itSpett.le

ISTITUTO COMPRENSIVO

CITTA' DI CASTIGLION FIORENTINO
Via G. Ghizzi ba

52043 Castiglion Fiorentino (AR)

alla c.a.
Gentilissima DOTT.SSA FABIANELLI MARIA GIOVANNA

Prot. n. 642400/43 Firenze, 18 Aprile 2016

Gentile cliente,

facciamo seguito alla Vostra gentile richiesta, per sottoporVi il progetto preliminare relativo ai

prodotti
e servizi richiesti sulla base del Listino di fornitura della Convenzione Consip-Reti Locali 5 ed ai

lavori
di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura.
Le cifre esposte sono al netto di 1.V.A e altri oneri fiscali.

Nel confermarVi che il Key Account Manager a Voi dedicato, Maurizio Milani, tel. 335.5647261, e-
mail:

maurizio.milani@telecomitalia.it, e il progettista Alessandro Vaccari, e-mail:
alessandro.vaccari@telecomitalia.it, rimangono a Vostra disposizione per ogni informazione e nel

ricordarVi ,
che, in caso di accettazione, A" necessario seguire la procedura Consip, ¢i A™ gradita

[A’occasione per inviare
cordiali saluti.

Telecom ltalia S.p.A.

Seguono allegati:

A+ ALLEGATO 1: Progetto Preliminare
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1. REGISTRAZIONE MODIFICHE DOCUMENTO
La tabella seguente riporta la registrazione delle modifiche apportate al documento.
DESCRIZIONE MODIFICA REVISIONE DATA
Prima emissione 0 Aprile 2016
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2. SOMMARIO

Il presente documento descrive il Progetto Preliminare Telecom ltalia, relativamente alla richiesta di fornitura di
Servizi e Sistemi LAN atlivi e passivi da parte del istituto IC Citta di Castiglion Fiorentino sito in via Dante 11 —
Castiglion Fiorentino (AR), in accordo a quanto previsto dalla Convenzione CONSIP "Reti Locali 5". Quanto descritto, @
stato redatto in conformita alle richieste dell’ Amministrazione e suila base delle esigenze emerse e delle verifiche
effettuate durante il sopratlucgo tecnico svolto in presenza dell’ Amministrazione in data 07/04/2016.
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3. RIFERIMENTI DELLA CONVENZIONE

La fornitura degli apparati attivi e passivi oggetto delia soluzione tecnica descritta avviene attraverso I'adesione alla
Convenzione CONSIP “Reti Locali 5”.

| documenti di riferimento della Convezione suddetta sono pubblicati sul sito www.acquistinretepa.it nella sezione
“Sei un’ Amministrazione” - “Che strumento vuoi usare?” — “Reti Locali 5" — “Documentazione”
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4, PREMESSA

Uistituto IC Citta di Castiglion Fiorentino & costituito da un solo plesso scolastico, all'interno dello stesso & presente
un cablaggio strutturato che copre gia le intere aree quali, aule efo segreteria/presidenza.

LIC, al fine di implementare nuove tecnologie, intende realizzare una copertura WIFI per dare servizio a tutio
I'edificlo.

Gli elementi costituitivi della proposta, (ir]___relazione alla convenzione Consip,)prevedono la fornitura in opera di

apparati attivi quali: Switch e Firewall, nonché la realizzazione di un cablaggio strutturato per il collegamento degli AP.

| criteri guida alla base del lavoro di progettazione sono statii seguenti:

s Solidita: I'infrastruttura é stata concepita in modo che possa mantenere nel tempo funzionalita e prestazioni
anche in conseguenza di condizioni di impiego intensivo.

»  Affidabilita: la rete sara in grado di garantire adeguati livelli di servizio in maniera continuativa.

» Capillarita: la connettivita sara resa disponibile nelle aree richieste, ma potri essere estesa successivamente

anche in altre zone.
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5. SOLUZIONE PROPOSTA

La soluzione proposta, in relazione delle esigenze espresse daill’Amministrazione, si compone dei seguenti elementi:

Realizzazione del cablaggio strutturato {apparati passivi):
« fornitura di materiali ed attrezzaggi per la realizzazione del cablaggio strutturato;
« |avori di posa in opera della fornitura;
] realizzazione di opere civili accessarie alla fornitura;
s certificazione del sistema di cablaggio strutiurato;

Realizzazione della Rete LAN (apparti attivi)
s fornitura, installazione e configurazione delle seguenti apparati attivi:
a. switch;
b. apparati per ia sicurezza delle reti: firewall;
¢. Access Point
e servizio di assistenza al collaudo;

Il dimensionamento del progetto e le caratteristiche della soluzione saranno tali da assicurare una elevata scalabilita e
flessibilita che tenga conto dell’evoluzione presunta sul carico di lavoro dell’ Amministrazione.

Nella fase di progettazione si é tenuto conto delle possibili ottimizzazioni in termini di efficienza e di risparmio
energetico della rete locale e delle infrastrutture collegate.

5.1 Descrizione generale delle componenti del cablaggio strutturato

Tutti i prodotti offerti per la componente passiva, prodotti e certificati da Brand Rex, song conformi alle normative

vigenti per quanto riguarda la sicurezza e le emlssmnl/compatlblhta elettromagnetica, nonché sono conformi alla

normativa “Restriction of Hazardous Substances” (RoHS] in materia di sostanze pericolose delle apparecchiature
fornite e sono dotati della “Marcatura CE”.

Il sistema di cablaggio proposto, comprende la componentistica passiva necessaria a garantire la connetiivita di rete
da ogni presa verso I'armadio rack di distribuzione (cablaggio orizzontale)

Di segunto sl descnvono i componenti del 5|stema d| cablaggio strutturato propostl in Convenzione:

Cavi in rame;

Postazioni di lavoro;
Pannelli di permutazione;
Bretelle in rame.

Armadt Rack

0 0 00

Caviinrame

| cavi in rame sono utilizzati per realizzare la connessione tra il pannello di permutazione e la postazione lavoro (PdL).

Il cavo in rame per la distribuzione orizzontale di tipo non schermato U/UTP Cat. 6 Classe E proposio & cosfituito da 4
coppie intrecciate con conduttori a filo solido temprati a sezione circolare 23 AWG divise da setto separatore a croce

ed ha |mpedenié caraftéristica 100 Ohm +/-3%. Il cavo & conforme aile normative EN50288-6-1 ed I1SO/IEC 61156-5.

Le guaine dei cavi UTP proposti sono di tipo LSZH/FR (HF1}, risultano adatte per installazioni neil'interno degli edifici e
supportano applicazioni ad elevata velocita di trasferimento dei dati poiché assicurano una larghezza di banda fino a
250 MHz per i cavi di Cat. 6 e fino a 500 MHz per i cavi di Cat. 6 A in accordo con gli standard di riferimento.

Tutti i cavi proposti possiedono le caratteristiche di auto-estinguenza in caso d’incendio, di bassa emissione di fumi
opachi e gas tossici corrosivi nel pieno rispetto delle normative vigenti (CEl 20-37, IEC 61034, NES 713, IEC 60754, EN
50265, EN50267) e di ritardo di propagazione della fiamma (Flame Retardant) conformemente alle normative 1EC
60332-1-2 {CE|l 20-35, EN 50265}.
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| cavi proposti hanno in particolare caratteristiche rispondenti agli standard:

e Cat.b
EIA/TIA 568-B.2-1, EIA/TIA 568-C
EN 50173 2nd edition;
{SO/IEC 11801 2nd edition.

* soluzione non schermata Cat. 6 Cavo U/UTP 4 coppie 23AWG Cat6Plus HF1 L5ZH

Gualna

Separatore a aoce

Isolamento PE solldo

13 ANG PACH

Postazionl di lavoro
La postazione di lavoro sard realizzata connetiendo il cavo di distribuzione orizzontale alla presa, nella fase di
installazicne si rispettera la condizione che la distanza tra il pannello di permutazione all'interno dell’armadio a rack di

piano e la presa della postazione di lavoro sia al massimo di 80 metri .
La presa si compene di tre elementi:

s scatola esterna tipo UNI503 in resina ABS, ritardante alla flamma secondo UL 94V-0, UL listed;
¢ placca autoportante tipo “Millennium” da 2;
e  prese modulari tipo U/UTP cat. 6.

La scatola di tipo UNIS03 proposta & conforme alla normativa 1ISO/IEC 11801.
Sulla scatola viene applicata la placca autoportante porta prese a unafdue posizioni rappresentata nella figura

seguente.

Pannelli di Permutazione Categoria 6
| pannelli di permutazione {patch panel) per I'attestazione dei cavi in rame U/UTP {Categoria 6 Classe E) saranno

utilizzati all'interno degli armadi a rack per la distribuzione del cablaggio orizzontale.
Entrambi i patch panel forniti sono composti da un pannella detato di una struttura metallica modulare a 24 fori atti a
contenere prese moduiari RJ45 Keystone Jack Modello SI) Cat. 6 U/UTP.

Bretelle in rame
La connessione dei pannelli di permutazione agli apparati attivi e delle postazioni di lavoro alle prese delle PdL avviene

attraverso rispettivamente patch cord e work area cable costituite da un cavo a 4 coppie non schermate U/UTP.
Le bretelle in rame fornite hanno le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali:

prestazioni conformi alla norma ISO\JEC 61935-2;

singolarmente identificate da una matricola;

e collaudate in fabbrica fino a 250 MHZ (Cat6);

protezione anti-annodamento sul plug; -

ingombro del serracavo minimo per 'inserzione in swatch ad alta densita “Blade Patch Cord"”;

* guaina esterna in materiale LSZH HF1 I1EC 60332-1 ovvero CEl 20-35 ed alle CEl 20-37, IEC 61034 NES 713, |EC
60754-1, EN 50265, EN 50267,EN 50268,

Telecom Italia ~ USO INTERNO — Tutti i diritti riservati

Versione: Definitivo

Archiviazione File Pagina  Allegati Note
I-Ps/C.CSD Progetto Preliminare - Consip Reti Locali5 84di19  Inindice
IC Castiglion Fiorentino

1Gce0lf2rones dar




== 11V

D¢ F<h S

Progetto
Preliminare

5.2 Soluzione proposta per la realizzazione del cablaggio strutturato (apparati passivi)

5.2.1 Descrizione della fornitura delle componenti passive

niglia

Armadi rack

MMCACCCMO01

Fornitura in opera Guida patch
orizzontale altezza 1U

Cablaggio passivo

BUND PAN-24P C6 UTP

Fornitura Patch panel altezza 1 U non
schermato, di tipo precaricato,
equipaggiato con 24 porte RIS di cat.
6, per cavi UTP cat. 6

Cablaggio passivo

Installazione BUND
PAN-24P C6 UTP

Installazione Patch panel altezza 1 U
non schermato, di tipo precaricato,
equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat.
6, per cavi UTP cat. 6

Cablaggio passivo

BR-KIT-2xRJ45 C6U

Fornitura Piastrine per scatole tipo
UNIS03 da esterno, da incasso o su
facciata di torretta a pavimento
complete di modulo con 2 connettori
RJ45 di cat. 6 UTP, cornice, cestello e
scatole

Cablaggio passivo

Installazione BR-KIT-

2xRJ45 CeuU

Installazione Piastrine per scatole tipo
UMI503 da esterno, da incasso o su
facciata di torretta a pavimento
complete di modulo con 2 connettori
RJ45 di cat. 6 UTP, cornice, cestello e
scatole

Cablaggio passivo

C6CPCU010-4448B

Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP
Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch
Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed
Cable with Blue Boots 1m

25

Cablaggio passivo

C6CPCU020-444BB

Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP
Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch
Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed
Cable with Blue Boots 2m

16

Cablaggio passivo

C6CPCU030-4448B

Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP
Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch
Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed
Cable with Blue Boots 3m

20

Cablaggio passivo

C6CPCUOS0-444BB

Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP
Stranded 4 Pair RJ45 - R145 Blade Patch
Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed
Cable with Blue Boots 5m

20

Telecom Italia — USO INTERNO -~ Tutti i diritti riservati

Versione: Definitivo

Archiviazione Fife Pagina  Allegati Note
I-PS/C.CSD Progetio Preliminare - Consip Reti Locali5 9di19  Inindice
ic Castiglion Fioremtino

16reN632cpnradne



:: I Ilvl Progetto

ILDC/r Fen Preliminare

5.2.1.1 Schema della struttura del cablaggio sede IC Castiglion Florentino

Come da richiesta ed in relazione alle esigenzé, verificate in fase di sopralluogo, di seguito le attivita previste
riguardanti l'infrastruttura della parte passiva del cablaggio:

Piano Terra

= Realizzazione di nr 2 collegamenti UTP per mezzo di due patch rame di adeguata lunghezza, che coilegate alle
attuali PDL permetteranne il collegamento a 2 Access Point che a loro volta serviranno le prese dati.

Piano Primo

= Realizzazione di nr 2 collegamenti UTP per mezzo di due patch rame di adeguata lunghezza, che collegate alle
attuali PDL permetteranno il collegamento a 2 Access Point che a lore volta serviranno le prese dati.
»  Realizzazione di un nuovo collegamento in UTP necessario per la connessione di un AP nella palestra

Secondo Piano

»  Realizzazione di nr 5 collegamenti UTP per mezzo di due patch rame di adeguata lunghezza, che collegate alle
attuali PDL permetteranno il collegamento a 5 Access Point che a loro voita serviranno le prese dati.

Terzo Piano

= Realizzazione di nr 5 coltegamenti UTP per mezzo di due patch rame di adeguata lunghezza, che collegate alle
attuali PDL permetteranne il collegamento a 5 Access Point che a loro volta serviranno le prese dati.

Tutti i cavi saranno appositamente marcati, in modo permanente, in partenza e in arrivo e nei tratti intermedi
accessibili per I'immediata individuazione degli stessi. :

| cavi lato "Access Point”, saranno terminati su n. 1 presa RJ45 non schermate, cat. 6, contenute in supporto da
esterno completo di placca di chiusura.

Tutti | cavi UTP posati saranno terminati nel relativo pannello di attestazione/permutazione con fruito e connettore
tipo RMS5 e che sara posizionato all'interno di ciascun armadio rack di appartenenza.

Dal pannello di attestazionefpermutazione ciascun punto LAN sara collegato, mediante I'utilizzo di bretelle UTP
RJ45/R145 Cat. 6, agli switch da 24 porte. Tali switch saranno collocati all'internc delgli armadi rack {uno per armadio).
Gli switch saranno interconnessi tra loro mediante collegamenti in rame.
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La realizzazione necessita:

= diforare i pavimenti/soffitti per il passaggio dei cavi UTP tra i diversi piani,
» dell'integrazione delle tubazioni/canalizzazioni di dorsale e di terminazione.

e prevede:
*»  Jesecuzione delle attivita nella fascia oraria lun- ven 08.00 -17.00.

5.3 Lavorl di posa in opera della fornitura

Tra le attivita relative ai lavori di posa in opera della fornitura & possibile elencare a titolo meramente esemplificativo:

¢ posa di canalizzazioniftubazioni/guaine;

e posa cavi UTP 4 Cp Cat. 6 allinterno delle canalizzazioni/tubazionie/guaine;

¢ posa gruppi prese RJ45;

s attestazioni dei cavi in rame, sia lato presa che lato pannello di permutazione di nuova fornitura;
s quant’altro necessario per il completamento del cablaggio strutturato.

Lo svolgimento delle attivitd di reafizzazione dei cablaggio saranno svolie senza recare pregiudizio alle normali attivita
lavorative degli uffici con la garanzia del mantenimento del livello di rumore ad un valore non superiore a quello
fissato dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, per la parte ancora in vigore D.lgs. n. 277/91, DPCM
01/03/91 e Legge 26/10/95 n. 447 e D.Lgs. 10 aprile 2006 n. 195}, effettuando in ogni caso le attivita pill rumorose
fuori dal normale orario di ufficio (esempio: forature passanti delle pareti o dei solai, foratura delle pareti mobili per
alloggiare le borchie telematiche), cosi come Yapertura o la chiusura dei controsoffitti.

Inoltre la scelta delle attrezzature di cantiere sara fatta ponendo particolare cura al contenimento del rumore, specie
per quelle attivita che non potranno essere svolte al di fuori del normale orario di lavoro degli uffici. In presenza di
lavorazioni che producano polvere (in particolare foratura muri), saranno sempre essere usate apparecchiature di
aspirazione con funzionamento contestuale alla lavorazione stessa.

Le modalita di esecuzione dei lavori {durata, orari, ...) saranno concordate precedentemente con FAmministrazione.

5.3.1 Etichettatura delle prese e del cavi

In fase di etichettatura si utilizzera uno schema di numerazione univoco per tutti gli elementi del cablaggio dell’area
interessata, conforme allo standard EJA/TIA 606, con particolare atienzione ai percorsi dei cavi, a tutto I'hardware di
terminazione {pannello, blocco e posizione) e agli apparati, identificando il numero di armadio di appartenenza.
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Tutti i cavi e le prese realizzate saranno etichettate conformemente allo standard EIA/TIA 606. Il tipo di etichetta e la
corrispondente numerazione, da apporre in entrambi gli estremi di ciascun collegamento, saranno concordati con la

direzione lavori.
La mappa dei collegamenti e delle corrispondenze tra collegamento ed etichette apposte sara fornita, prima del
collaudo dell'impianto e, pertanto, I'Amministrazione dovra fornire in formato elettronico le mappe dei luoghi oggetio

degli interventi.

5.3.2 Certificazione del sistema di cablaggio

A completamento del servizio di installazione del sistema di cablaggio saranno effettuate le certificazioni di tutti i cavi
e le terminazioni del nuovo sistema di cablaggio posto in opera, in accordo con le norme vigenti ed i parametri
prestazionali degli standard normativi. '

La certificazione sara eseguita con strumenti forniti di certificato di calibrazione proveniente dalla casa madre e sara
rilasciata tutta la documentazione tecnica, inerente ai risultati dei test strumentali effettuati (per le modalita di
dettaglio cfr. par. Errore. L'origine riferimento non & stata trovata.).

5.4 Lavori di realizzazione di opere civili accessori alla fornitura {DEi)

Tra le attivita relative all’esecuzione di opere civili & possibile elencare a titolo meramente esemplificativo:

* Realizzazione canalizzazioneftubazione;

Attivita valorizzate a Listin_o DEIl UdM Q.ta

Tubo isolante rigido / canala in materiale piastico autoestinguente
installato a vista, a basse emissioni tossiche in caso di incendio,
halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, per dorsale
secondaria o terminazione.

mt 86

5.5 Soluzione proposta per la realizzazione della Rete LAN (apparti attivi)

5.5.1 Descrizione della fornitura delle componenti attive della Rete LAN

Come da richiesta ed in relazione alle esigenze, verificate in fase di sopralluogo, si provvedera all’installazione di
quanto di seguito ripertato, complessivamente nelle 4 sedi:

= Fornitura in opera di 1 apparati firewall per fa gestione della sicurezza

®  Fornitura in opera di 4 apparati Swich POE 24 porte
®  Fornitura in opera di 15 Access Point da interno
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“Codice Articalo:—

-amiglia- onvenzione
-28TP-PWR-E|-
Switch - Huawei 22:50 28 : Fornitura in opera Switch tipo 2 4
Configurazione 52750-

Switch - Huawei Configurazione Switch tipo 2 4

28TP-PWR-EI-ACC

D'ISPOSItIVI di USG6310-BDL-AC Fernltura in opera Dispositivi di 1
Sicurezza sicurezza fascia base

Dispositivi di Configurazione Configurazione Dispositivi di sicurezza 1
Sicurezza USG6310-BDL-AC | fascia base

Apparati Wireless | APS130DN Fornitura in opera Access Point per 15

ambienti interni
- Configurazione Configurazione Access point per reti

Apparati Wireless AP5130DN wireless per ambienti interni 15

5.5.2 Servizio di installazione degli apparati attivi della Rete LAN

Gli apparati attivi, che consentono FPalloggiamento su rack, saranno installati nel seguente modo:

¢ inserimento di eventuali moduliinterni ed esterni all’apparato;

¢ montaggio su rack: gli apparati saranno ancorati ai montanti utilizzando le apposite staffe di sostegno. La
posizione deli’apparato all'internc del rack e delle staffe relative (neila parte frontale, centrale o posteriore
dell’apparato) sara determinata dalla maggior convenienza in termini di accessibilitd alle porte dell’apparato
e di stabilita dello stesso;

* messa a terra dell’apparato conformemente allo standard NEC, che prevede I'utilizzo di un cavo di rame di
dimensioni minime pari a 14 AWG e di un terminale ad anello da collegare all’apparato con un diametro
interno pari a circa 7mm. L'altra estremita del cavo sara collegata ad un punto di messa a terra appropriato;

* copnessione dei cavi di rete e di alimentazione. La connessicne dei cavi di rete includerd le operazioni di
etichettatura degli stessi.

Nel caso di apparati attivi che non consentano I'ancoraggio ai montanti del rack, essi saranno alloggiati su appositi
ripiani, mantenendo adeguato spazio libero per le operazicni di esercizio e manutenzione sugli stessi e per consentire
un appropriato riflusso di aria.-

5.5.3 Servizio di configurazioni degli apparati attivi della Rete LAN

Il servizio di configurazione comprende tutte le attivita necessarie a garantire il corretto funzionamento deil’ apparato
in rete secondo le politiche dettate dal’Amministrazione e, pertanto, consentird di ottenere un sistema “chiavi in
mang” stabile e funzionante per consentire il normale esercizio.

Le attivita di configurazione che saranno garantite al termine dell'installazione sono:

* inserimento dellapparato in rete conformemente al piano di indirizzamentodell’Amministrazione;
¢ configurazione delle VLAN necessarie ed inserimento delle porte nelle VLAN relative;

« configurazione di eventuali indirizzi necessari al management (ad es: loopback di gestione);

* configurazione per l'invio delle trap SNMP appropriate al sistema di gestione;

La configurazione degli apparati attivi verra eseguita a seguito del buon esito dell’installazione degli stessi.
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5.5.4 Descrizione generale degli apparati attivi proposti

Nei paragrafi successivi sono descritte le caratteristiche sintetiche degli apparati attivi proposti:

5.5.4.1 Switch Tipo 2 (layer 2 Ethernet 10/100 con uplink a 1Gb — Power Over Ethernet)

switch layer 2

modello da armadio a rack standard da 19 pollici

almeno 24 porte autosensing almeno 10/100Base-T con la
possibilita di ospitare almeno 2 ulteriori {oltre le 24) moduli di up-link
almeno una porta seriale per la gestione locale

banda minima della matrice di switching di 8,8 Gbps

|EEE 802.1D definizione di bridge e switch standard

IEEE 802.1Q Virtual VLANs

|EEE 802.1p Class of Service

{EEE 802.1w Rapid Spanning Tree

IEEE 802.3 Ethermet

1EEE 802.3u Fast Ethernet

|EEE 802.3z Gigabit Ethermet

|EEE 802.3ab Gigabit Ethernet over Copper

IEEE 802.3ad Link Aggregation

IEEE 802.1x Port Based Nebwork Access Control

IEEE 802,15 Multiple Spanning tree

supporto di almeno 4 gruppi RMON

presenza di almeno quattro code di prierita, di cui almeno una coda a
alta priorita per la gestione del traffico real-time, per ggni singola po
funzionalita di filtraggio (ACLs) sulla base degli Header di livello 3 e 4
SNMPv3

possibilita di alloggiamento di componenti aggiuntive ordinabili
opzionalmente dalla singola Unita Ordinante di tipo transceiver:

- 1000Base-T

. 1000Base-LX

- 1000Base-5X .

gestione tramite SSHv2

supporto del protocollo NTP efo SNTP

autenticazione RADIUS per il management dell’apparato

Huawei— §2750-28TP-PWR-EI-AC

Lo S52750-28TP-PWR-EI-AC fornisce forwarding performance fino a 8.4 Mpps, 4096 VLAN, Mac Address Table fino a
16k, protocolii di loop prevention STP,RSTP,MSTP,ERPS, iStack ed elementi di sicurezza e Qo$ avanzata. Supporta 24

porte Ethernet 10/100 POE+, 2 Gb SFP e 2 porte dual-purpose 10/100/1000 o SFP.
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5.5.4.2 Access Point (Wi-Fl AP)

Wireless Access Controllers Rail TransportationAPs 3 Agile Distributed APs

Fofe BOIg 3%
. (lp_Bﬁ‘.]:ﬂGG'ﬁl T n £ o h!ﬂ’Fi"ﬂl-ﬂl!ﬂ!b}
v GEesgrd AR TX ig . [y IELTIT] M. lm LB
: VEIGEA

AccessPolntper . . - o
ambientl interni AP5130 AP5130DN

AJ-"U
ComprendeAPstoDNAP da estemo con
A Polnt : dfs{osf . foctor: | -
ccess Point per . ning profector; -
ambientl esterni AP8130 am‘enneisotr%;cneztiGHz/SGHz
C ANTDGO405ATNR; 2 tappi ADGLOADOT)

: _Acﬁoosc .
,(Comprende Appliance e le seguenu feenze

. ; ,pena esifoie NG a 20AF:

‘Dispositivo di Gestione . - XAGOROL-8-8AF;

- .4XLA06005—1A#
;At'-'e“ Polnt .. _-:::_::4_0_5‘,30? e s ACGOOS—&AFﬂ
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5.5.4.3 Dispositivi per la sicurezza fascia Base HUAWEI USG6310

Funzlenalita Antivieus

Funzfonalitd Antispam

Funzfonatita di Application Control

Funzfonatita Intrusion Prevention System

Funzicnalita Flrewall

VPN IPSec

‘Funzionalita web/ur fittering

Almeno

5 Interfacce 1000Base-T

Intruston Prevention throughput almeno pari a 100Mbps

Firewall throughput almeno pari a S00Mbps

VPN throughput {3DES) almeno pari a 150Mbps

Almeno

150.000 sessioni contemporanpee

Almeno

2,500 nuove session al secondo

Canratteristiche migliorative dispositivi di sicurezza Fascla Base

Supporto per configurazioni High Avallability

Protezlone da Advanced Persistent Threat (APT)

Funzionalltd VPN SS5L

supporta 1Pvé

Miglioramento dl almeno il 30% delle prestazionl minime previste per Ulntrusion
Prevention throughput

Migliora di

mentd

almeno L :30% .delle prestazionl ;minime previste -fFirewall
: "

Miglioramento di almeno I 30% delle prestazioni minime previste VPN throughput (3DES)

Migloramentc di almeno 11 30% delle prestazionl minime previste per Il numere di
sesslonl contemporanee

Miglioramento di almeno il 30% delle prestazioni minime previste per il numero di nuove
sessTonl al secondo
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6. SERVIZI

Nell’lambito dell’esecuzione delle prestazioni & garantito I'espletamento dei seguenti Servizi Obbligatori compresi nei
prezzi per i relativi componenti forniti:

+ installazione degli apparati attivi;
+  collaudo dei sistemi passivi e degli apparati attivi;
* fatturazione e rendicontazione;

Servizi Aggiuntivi, opzionali, richiesti dall’ Amministrazione nell’Ordinativo di fornitura:

s configurazione degli apparati attivi;
s addestramento.

6.1 Servizio di supporto al collaudo

Il collaudo ha come obiettivo la verifica della corrispondenza puntuale delle specifiche e delle prestazioni det sistemi,
prodotii e servizi proposti all Amministrazione.

Il fornitore procedera autonomamente alla verifica funzionale di tutti gli apparati e servizi oggetto della fornitura e al
termine di tale verifica consegnerd all'Amministrazione Contraente il «Verbale di Fornitura»;
L’amministrazione Contraente procedera al collaudo della fornitura:

*+  Richiedendo a Telecom (talia di effettuare il collaudo tramite una propria commissione interna
producendo, a completamento della fase di collaudo, la relativa documentazione di riscontro
{autoceriificazione). L'Amministrazione sottoscrivera entro 20 giorni il «Verbale di Collaudo».

»  Nominando una propria Commissione di collaudo entro 15 giorni dalla data riportata sul «Verbale di
Fornitura». | lavori dovranno concludersi entro 15 giorni dalla data di costituzione della Commissione di
collaudo con la stesura del «Verbale di Collaudo»

Nel caso di esito positivo, la data del «Verbale di Collaudo» avra valore di «Data di accettazione» della fornitura.
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7. PREREQUISITI

Disponibilita di un range di indirizzi IP da fornire ai nuovi apparati {Switch/Firewail).
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8, ALLEGATI

Allegato 1 - Richiesta Progetto Preliminare.

IC CITTA'
CASTIGLION FIOREN

Allegato 2 - Preventivo Economico preliminare relativa ai prodotti € ai servizi richiesti sulla base del Listino di
fornitura della Convenzione Consip-Reti Locali 5 ed al lavori di realizzazione di opere civili accessorle alle forpitura
(listini DEI).

Convenzione Conslp
Reti Locali 5 Tstituto ¢

Convenzione Consip
Reti Locali 5 Istituto (
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Convenzione Consip Reti Locali 5 Istivuto Castiglion Fiorentino 16c¢0632 Preventive Econemico Preliminare

Prerzo
unitario
Famiglia Codice Articolo Conventione Descrizione Articolo Convenzlone Produttore Quantita Unltd dl mlsura  senza IVA UT Totale
Fornit | Gut h -
Armadl rack MMCACCCMO01 arnitura in opera Guida pate BRAND REX 8 Pezzo 553 44,24
orizzontale altezza 1U TELECOM ITALIA
Fornitura Patch panel aftezza 1 U non
i schermato, di tipo precaricato,
0 pa. BUND PAN-24P C6 UTP BRAND-REX 1 Pezzo 74,24 74,24
Cablaggio passhvo v equipaggiato con 24 porte RM5 di cat.
B, per cavi UTP cal. 6
Installazione Patch panel altezza1 U
., i Installazione BUND PAN-24P non schermato, di tipo precaricéto,
I a TELECCM ITALIA 1 Pezzo 13,76 13,76
Cablaggio passiva CeUTP equipaggiato con 24 porte RI45 di cat. " ’
6, per cavi UTP cat. &
Fornitura Piastrine per scatole tipo
UNI503 da esterno, da incasso o su
Cablaggio passivo  BRKIT-2XRIAS C6U faccata ditorretta apavimento o\, pey 1 Pezzo 5,39 5,39
complete di modulo con 2 connettori
RJ45 di cat. 6 UTP, cornice, cestello e
scalole
Installazione Piastrine per scatole tipo
UNI503 da esterno, da incasso o su
Cablagglo passivo Installaztone BR-XIT-2xfM45  facclata di t‘orretta a pavimento . TELECOM TALIA 1 Pezzo 1926 19,26
Ceu complete di modulo con 2 connettori
RI45 di cat. 6 UTP, cornlce, cestello e
scatole
} } Fornitura Cakt6Plus 24 AWG USUTP TELECOM ITAUA
25 Py 43 35,75
Cablaggio passivo  C6CPCLI010-44488 Siranded 4 Pali RI45 - RIS Blade  BRAND-REX 3 Pezzo %
Farnitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP TELECOM ITALIA
laggi i PCU0Q20-44488 16 P 3718 60,48
(ablaggio passivo  CECPCUD Stranded 4 Pair RIS - RIS Blade  BRAND-REX ezz0 g
Fornilura Cat6Plus 24 AWG DJUTP TELECOM ITALIA
. 4,1 2
Cablaggio passivo  C6CPCU030-4448B Stranded 4 Pair RI45 - RIS Blade BRAND-REX 20 Pezzo ,13 82,60
Fornitura Cal6Plus 24 AWG UfUTP TELECOM ITALIA
i i 44488 20 P 483 96,60
Cablaggio passiv  CHCPCUDS0- Stranded 4 Palr RJ45 - RI45 Blade  BRAND-REX exe g
Switch - Huawei §2750-28TP-PWR-EI-ACC Fornitura in opera Switch tipo 2 LEL:'-:S\‘I::E':A MmALIA 4 Pezzo 30870  1234,80
Switch - Huawei g‘?‘?:g;r:;l::me $2750-281p- Configurazlone Switch tpo 2 TELECOM ITALIA 4 Pezzo 9,26 37,04
Dllsposﬂnn di USGE310-BOL-AC Fornitura in opera Dispositivi di TELECOM ITALIA 1 Pezzo 187,14 187,14
Sicurezza sicurezza fascia base HUAWEI
D_isposmuu di Configurazione USG6310- Con.ﬁgurazwne Dispositivi di sicurezza TELECOM ITALIA 1 perzo 14,97 14,97
Sicurezza 8DL-AC fascia base
Apparatl Wireless  APS130DN Foraiturain opera Access Point per  HUAWEI 15 perzo 14937 224055
ambienti interni TELECOM ITALIA
Apparali Wireless  Configurazione APS130DN  COMmEUrazione Access point perteli  r. cony ray1a 15 Pezzo 1644 246,60
‘ wireless per ambienti Interni
L id 1l I dl il
Listino DE! DEISERVIZI avori di reallzzazione di opere chdll - o oy a1 1 Ordinative 42149 421,49
accessorie alla fornitura - Servial
Lavori di realizzazione di opere civili : - )
Listing DEI DEIMATERIALI . . . LISTINO DEI 1 Ordinativo 749,31 749,31
accessorie alla fornitura - Materiali
TOTALE 5614,22




Convenzione Cansip Reli Locall 5 Istituto Castiglion Fiorentino 16c20632 Detlaglio Altivitd Del

- Attivita valorizzate a Listino DELL 2016 - - R e

Prezao
P N Unitario Sublolale
ID Vece | Codica DE] Aftivita valorizzate a Ustino DB MDO + % MDO | % MAT Ud™m Qty Sublotale MO Sublolale MAT MDOYMAT
MAT

Tubo isolante «gido ! canala in malerale plastico -
aulceslinguents inslafato a vists, a basse emissioni
tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo| 22,69 36,0% §2.0% mt a8 702,48 124886 1.951.34
alfla norma EN 50267-2-2, per dorszle secendana o
0254124 [lenminazione.

Totale attivitd valorizzate a Listino DEI 702,48 1.248,86{ € 1.951,34

€ 749,31 [ €4.170,80:]

Totale attivita valorizzate a Listino DE| scontato 40,00 % (prezzo Telecom ltalia) |'ied421,49°




ARIC819002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001934 - 08/04/2016 - C14a - pratiche generall. - E

Con la presente sono a confermarle, come concordato telefonicamente con la Prof. Ghezzi
ed a seguito del sopralluogo eseguito, che in data 18/04/2016 vi sarA inviato il Progetto
preliminare.
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S

Si rimane in attesa di conferma alla presente. B

Cordiali Saluti

Ing. Roberto Battista
Technical Service Manager

La Telefonica s.r.l.

Via dei Crispolti, 4 - 00159 Roma - ltaly
Mobile + 39 329 8003937

Office + 35 06 435608.100

Fax + 39 06 435608.200

Email roberto.battista@latelefonica.it

Web www . latelefonica.ik

“Nota di riservatezza: Il presente messaqggio, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed A”
destinalo esclusivamente al destinatario sapra indicato, il quale A™ I'unico auterizzato ad usarle, copiarlo e, sotto la prapria responsabilita ,
diffonderlo. Chiungue ricevesse quesko messaggio per errore 0 comungue lo leggesse senza esserne legittimato A~ avvertito che trattenerlo,
copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario A” severamente proibite, ed A” pregato di rinviarlo immediatamente al mittente
distruggendo I'originale”. :

"Confidentiality Notice: This message, together with its annexes, contains information to be deemed strictly confidential and is destined onily to the
addressee (s) identified above who only may use, capy and, under hisjftheir responsibility , further disseminate it. if anyone received this message
by mistake or reads it without entitlement is forewarned thak keeping, copying, disseminating or diskributing this message to persons aother than the
addressee (s} is strictly forbidden and is asked to transmit it immediately to the sender and to erase the original message received."




