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Spettabile

ISTITUTO COMPRENSIVO

CITTA' DI CASTIGLION FIORENTINO
Via G. Ghizzi 5a

52043 Castiglion Fiorentino (AR)

alla c.a. Dirigente Scolastico

Prot. n. PE 642400/482 Firenze, 7 Giugno 2016

Gentile cliente,

facciamo seguito alla Vostra gentile richiesta, per sottoporVi Progetto Esecutivo
relativo ai prodotti e servizi richiesti sulla base del Listino di fornitura della
Convenzione Consip-Reti Locali 5 ed ailavori di realizzazione di opere civili
accessorie alla fornitura.

Ricordiamo che cifre esposte sono al netto di .V.A.

In riferimento alle disposizioni di legge in materia di Sicurezza sul Lavoro si
specifica che presso i siti oggetto della realizzazione interverra il personale di
Impresa autorizzata all’esecuzione, di cui si allega Piano Operativo della Sicurezza.
Telecom lItalia non introduce rischi ed interferenze nell’ambiente di lavoro, in
quanto il proprio personale svolge per la realizzazione in esame esclusivamente
attivita intellettuali (supervisione, coordinamento).

Nel confermarVi che il Key Account Manager a Voi dedicato, Maurizio Milani, tel.
335.5647261, e-mail: maurizio.milani@telecomitalia.it, & a Vostra disposizione, per
fornirVi adeguata assistenza relativa all'inserimento della Richiesta di Ordine,
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auguriamo
cordiali saluti.

PAL Toscana Marche Umbria

Seguono allegati:

. ALLEGATO 1: Progetto Esecutivo

Queslo messaggio e i suoi allegali sono indirizzali esclusivamente alle persone indicate. La diflusione, copia o qualsiasi allra azione
derivante dalla conoscenza di queste informazioni seno rigorosamente vietate. Qualora abbiate ricevuto questo documento per errore
siels cortesements preqgati di darne immediata comunicaziene al miitente e di provveders alla sua disiruzione, Grazie.

This e-mail and any allachmenis is confideniialand may contain privileged information intended for the addressee(s) only.

Dissemination, copying, printing or use by anybody else is unauthorised. If you are not ihe inlended recipient, please delele this
message and any altachments and advise the sender by relurn e-mail, Thanks.

Rispetla Famblente. Non stampare questa mail se non & necessario.
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1. REGISTRAZIONE MODIFICHE DOCUMENTO

La tabella seguente riporta la registrazione delle modifiche apportate al documento.

DESCRIZIONE MODIFICA REVISIONE DATA
Prima emissione 0 Giugno 2016
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2. SOMMARIO

Il presente documento descrive il Progetto Esecutivo Telecom ltalia, relativamente alla richiesta di fornitura di Servizi e
Sistemi LAN attivi e passivi da parte del istituto IC Cittd di Castiglion Fiorentino sito in via Dante 11 — Castiglion
Fiorentino {AR), in accordo a quanto previsto dalla Convenzione CONSIP "Reti Locali 5". Quanto descritto, & stato
redatto in conformita alle richieste dell’Amministrazione e sulla base delle esigenze emerse e delle verifiche effettuate
durante il sopralluogo tecnico svolto in presenza dell’ Amministrazione in data 07/04/2016.
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3. RIFERIMENTI DELLA CONVENZIONE

La fornitura degli apparati attivi e passivi oggetto della soluzione tecnica descritta avviene attraverso I'adestone alla

Canvenzione CONSIP “Reti Locali 5”.
I decumenti di riferimento della Convezione suddetta sono pubblicati sul sito www.acquistinretepa.it nella sezione

“Sai un’Amministrazione” — “Che strumento vuoi usare?” — “Reti Locali 5” — “Documentazione”
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4, PREMESSA

Uistituto IC Citta di Castiglion Fiorentino & costituito da un solo plesso scolastico, all'interno dello stesso & presente
un cablaggio strutturato che copre gia le intere aree quali, aule efo segreteria/presidenza,
LIC, al fine di implementare nuove tecnologie, intende realizzare una copertura WIFI per dare servizio a tutto

I'edificio.

Gli elementi costituitivi della proposta, in relazione alla convenzione Conslp, prevedono la fornitura in opera di
apparati attivi quali: Switch e Firewail, nonché la realizzazione di un cablaggio strutturato per il collegamento degli AP.

| criteri guida alla base del lavoro di progettazione sono stati i seguenti:

e Solidita: I'infrastruttura @ stata concepita in modo che possa mantenere nel tempo funzionalita e prestazioni
anche in conseguenza di condizioni di impiego intensivo. |

s  Affidabilita: la rete sard in grado di garantire adeguati livelli di servizio in maniera continuativa.

e Capillaritd: la connettivith sara resa disponibile nelle aree richieste, ma potra essere estesa successivamente

anche in altre zone.

Di seguito sono indicate le persone di riferimento che saranno coinvelte durante la messa in epera del Progetto:

- Referente delAmministrazione (Capo Progetto)
Nome Cognome: Prof Maria Giovanna Fablanelli -
Indirizzo: via Ghizzi Castiglion Fiorentino {Ar)
telefono/cellulare: 0575658019
email: aric819002@istruzione.itt

- Referente di Telecom Italia
Nome Cognome: Alessandro Vaccarl
Indirizzo: via Brennero, Pisa
telefono/celluiare: 050594230
email: alessandro.vaccari@telecomitalia.it

Telecom ltalia — USO INTERNO — Tutti i diritti riservati

Versione: Definitivo

Archivigzione "~ File Pagina  Allegali Note
1-PS/C.CSD Progetto Esecutivo - Consip Reti Llocali 5 IC 6di20  Inindice
Castiglion Fiorentino 16ce0....doc




: : l I!vl Progetto

Cod, Doc. 160063 2ceese — Ver. 1 Esecutivo
1-PS/C.CSD

5. SOLUZIONE PROPOSTA

La soluzione proposta, in relazione delle esigenze espresse dall’ Amministrazione, si compone dei seguenti elementi:

Realizzazione del cablaggio strutturato {apparati passivi):
¢ fornitura di materiali ed attrezzaggi per la reafizzazione del cablaggio strutturato;
e lavori di posa in opera della fornitura;
s realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura;
. certificazione del sistiema di cablaggio strutturato;

Realizzazione della Rete LAN (apparti attivi)
s fornitura, installazione e configurazione delle seguenti apparati attivi:
a. swiich;
b. apparati per la sicurezza delle reti: firewall;
¢. Access Point
e servizio di assistenza al collaudo;

Il dimensionamento del progetto e le caratteristiche della soluzione saranno tali da assicurare una elevata scalabilita e
flessibilita che tenga conto dell’evoluzione presunta sul carico di lavoro dell’Amministrazione.

Nella fase di progettazione si & tenuto conto delle possibili ottimizzazioni in termini di efficienza e di risparmio
energetico della rete locale e delle infrastrutture collegate.

5.1 Descrizione generale delle componenti del cablaggio strutturato

Tutti i prodotti offerti per la componente passiva, prodotti e certificati da Brand Rex, sono conformi alle normative
vigenti per quanto riguarda la sicurezza e le emissioni/compatibiiita eletiromagnetica, nonché sono conformi alla
normativa “Restriction of Hazardous Substances” (RoHS) in materia di sostanze pericolose delle apparecchiature

fornite e sono dotati della “Marcatura CE”.

Il sistema di cablaggio proposto, comprende la componentistica passiva necessaria a garantire la connettivita di rete
da ogni presa verso |'armadio rack di distribuzione (cablaggio orizzontale)

Di seguito si descrivono i componenti del sistema di cablaggio strutturato proposti in Convenzione:

Caviinrame;

Postazioni di lavoro;
Pannelli di permutazione;
Bretelle in rame.

Armadi Rack

o0 0 00

Caviin rame .
| cavi in rame sono utilizzati per reatizzare la connessione tra il pannello di permutazione e la postazione lavoro (PdL).

It cavo in rame per la distribuzione orizzontale di tipo non schermato U/UTP Cat. 6 Classe E proposto & costituito da 4
coppie intrecciate con conduttori a filo solido temprati a sezione circolare 23 AWG divise da setto separatore a craoce
ed ha impedenza caratteristica 100 Ohm +/-3%. Il cavo & conforme alle normative EN50283-6-1 ed ISO/IEC 61156-5.

Le guaine dei cavi UTP proposti sono di tipo LSZH/FR (HF1), risuitano adatte per installazioni nell’interno degli edifici e
supportano applicazioni ad elevata velocita di trasferimento dei dati poiché assicurano una larghezza di banda finc a
250 MHz per i cavi di Cat. 6 e fino a 500 MHz per i cavi di Cat. 6 A in accordo con gli standard di riferimento.

Tutti i cavi proposti possiedono le caratteristiche di auto-estinguenza in caso d'incendio, di bassa emissione di fumi
opachi e gas tossici corrosivi nel pieno rispetto delle normative vigenti (CE!l 20-37, IEC 61034, NES 713, IEC 60754, EN
50265, EN50267) e di ritardo di propagazione della fiamma (Flame Retardant) conformemente alle normative IEC

60332-1-2 (CEI 20-35, EN 50265).
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| cavi proposti hanno in particolare caratteristiche rispondenti agli standard:

s (at.6
EIA/TIA 568-8.2-1, EIA/TIA 568-C
EN 50173 2nd edition;
ISOAIEC 11801 2nd edition.

¢ soluzione non schermata Cat. 6 Cavo U/UTP 4 coppie 23AWG Cat6Plus HF1 LSZH

Gualna

Separalore a goce

sofamento PE sclldo

23 AWG PACY

Postazioni di lavoro
La postazione di lavoro sara realizzata connettendo il cavo di distribuzione orizzontale alla presa, nella fase di

installazione si rispettera la condizione che la distanza tra il pannelio di permutazione al'internc dell’armadio a rack di
piano e la presa della postazione di lavoro sia al massimo di 90 metri.

La presa si compone di tre elementi:

e scatola esterna tipo UNI503 in resina ABS, ritardante alla fiamma secondo UL 94V-0, UL listed;
e placca autoportante tipo “Millennium” da 2;
+ prese modulari tipo U/UTP cat. 6.

La scatola di tipo UNIS03 proposta & conforme alla normativa ISO/IEC 11801.
Sulla scatola viene applicata la placca autoportante porta prese a una/due posizioni rappresentata nella figura

seguente.

Pannelli di Permutazione Categoria 6

| pannelli di permutazione (patch panel) per I'attestazione dei cavi in rame U/UTP (Categoria 6 Classe E) saranno
utilizzati all'interno degli armadi a rack per la distribuzione del cablaggio orizzontale. '
Entrambi i paich panel forniti sono composti da un pannello dotato di una struttura metallica modulare a 24 fori attia
contenere prese modulari RJ45 Keystone Jack Modello SIJ Cat. & U/uTP.

Bretelle in rame
La connessione dei pannelli di permutazione agli apparati attivi e delle postazioni di lavoro alle prese delle PdL awviene
attraverso rispetiivamente patch cord e work area cable costituite da uncavoa 4 coppie non schermate U/UTP.

Le bretelle in rame fornite hanno le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali:

prestazioni conformi alla norma ISOMEC 61935-2;

singolarmente identificate da una matricota;

collaudate in fabbrica fino a 250 MHZ (Cat6);

protezione anti-annodamento sul plug;

ingombro del serracavo minimo per 'inserzione in switch ad alta densita “Blade Patch Cord"”;

¢ guaina esterna in materiale LSZH HF1 IEC 60332-1 ovvero CEl 20-35 ed alle CE] 20-37, IEC 61034, NES 713, IEC
60754-1, EN 50265, EN 50267,EN 50268.
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5.2 Soluzione proposta per la realizzazione del cablaggio strutturato (apparati passivi)

5.2.1 Descrizione della fornitura delle componenti passive

Fornitura in opera Guida patch

Armadi rack MMCACCCMO01 .
orizzontale altezza 1U

Fornitura Patch panel altezza 1 U non
schermato, di tipo precaricato,
equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat.
6, per cavi UTP cat. 6

Cablaggio passivo | BUND PAN-24P C6 UTP

Installazione Patch panel altezza 1 U
Instailazione BUND non schermato, di tipo precaricato,
PAN-24P C6 UTP equipaggiato con 24 porte R!45 di cat.
6, per cavi UTP cat. 6

Cablaggio passivo

Fornitura Piastrine per scatole tipo
UNI503 da esterno, da incasso o su
facciata di torretta a pavimento
complete di modulo con 2 connettori
Rj45 di cat. 6 UTP, cornice, cestello e
scatole

Cablaggio passivo | BR-KIT-2xRJ45 C6U

Installazione Piastrine per scatole tipo
UNI503 da esterno, da incasso o su
Installazione BR-KIT- facciata di torretia a pavimento
2xRJ45 C6U complete di modulo con 2 connettori
R145 di cat. 6 UTP, cornice, cestello e
scatole

Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP

. \ Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch
Cablaggio passivo | C6CPCU010-444BB Cord Blue LS/OH [EC 332.1 Sheathed 25
Cahle with Blue Boots 1m

Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP

. \ Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch
Cablaggio passivo | C6CPCU020-444B8 Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed 16
Cable with Blue Boots 2m

Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP

. . Stranded 4 Pair RJ45 - RI45 Blade Patch
Cablaggio passivo | C6CPCU030-444B8 Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed 20
Cable with Blue Boots 3m

Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP

. , Stranded 4 Pair R145 - R)45 Blade Patch
Cablaggio passivo | C6CPCU050-444BB Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed 20

Cable with Blue Boots 5m

Cablaggio passivo
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5.2.1.1 Schema della struttura del cablaggio sede IC Castiglion Florentino

Come da richiesta ed In relazione. alle esigenze, verificate in fase di sopralluogo, di seguito le attivita previste
riguardanti 'infrasirutiura della parte passiva del cablaggio:

Piano Terra

v Realizzazione di nr 2 collegamenti UTP per mezzo di due patch rame di adeguata lunghezza, che collegate alle
attuali PDL permetteranno il collegamento a 2 Access Point che a loro volta serviranno le prese dati.

Piano Primo

= Realizzazione di nr 2 collegamenti UTP per mezzo di due patch rame di adeguata lunghezza, che collegate alle
attuali PDL permetteranno il collegamento a 2 Access Point che a loro volta serviranno fe prese dati.
»  Realizzazione di un nuovo collegamento in UTP necessario per la connessione di un AP nella palestra

Secondo Piano

»  Realizzazione di nr 5 collegamenti UTP per mezzo di due patch rame di adeguata lunghezza, che collegate alle
attuali PDL permetteranne il collegamento a 5 Access Point che a loro volta serviranno le prese dati.

Terzo Piano

= Realizzazione di nr 5 collegamenti UTP per mezzo di due patch rame di adeguata lunghezza, che collegate alle
attuali PDL permetteranno il collegamento a 5 Access Point che a loro volta serviranno le prese dati.

Tutti i cavi saranno appositamente marcati, in modo permanente, in partenza e in arrivo e nei tratii intermedi

accessibili per 'immediata individuazione degli stessi.
| cavi lato "Access Point”, saranno terminati su n. 1 presa RJ45 non schermate, cat. 6, contenute in supporto da

esterno completo di placca di chiusura.

Tutti i cavi UTP posati saranno terminati nel relativo pannello di attestazione/permutazione con frutto e connetiore
tipo RI45 e che sara posizionato all'interno di ciascun armadio rack di appartenenza.

Dal pannello di attestazione/permutazione ciascun punto LAN sara collegato, mediante I'utilizzo di bretelle UTP
RM5/RI45 Cat. 6, agli switch da 24 porte. Tali switch saranno collocati ailf'interno delgli armadi rack {uno per armadio).
Gli switch saranno interconnessi tra loro mediante collegamenti in rame. -
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La realizzazione necessita:

v di forare i pavimenti/soffitti per il passaggio dei cavi UTP tra | diversi piani.
» dell'integrazione delle tubazionifcanalizzazioni di dorsale e di terminazione.

e prevede:
»  Jesecuzione delle attivita nella fascia oraria lun- ven 08.00 -17.00.

5.3 Lavori di posa in opera della fornitura

Tra le attivita relative ai lavori di posa in opera della fornitura & possibile elencare a titolo meramente esemplificativo:

s posa di canalizzazioniftubazionifguaine;

e posa cavi UTP 4 Cp Cat. 6 ail'interno delle canalizzazioni/tubazionie/guaine;

* posa gruppi prese RJ45;

e attestazioni dei caviin rame, sia lato presa che lato pannello di permutazione di nuova fornitura;
e quant’altro necessario per il completamento del cablaggio strutturato.

Lo svolgimento delle attivita di realizzazione del cablaggio saranno svolte senza recare pregiudizio aile normali attivita
lavorative degli uffici con la garanzia del mantenimento del livello di rumore ad un valore non superiore a quello
fissato dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, per la parte ancora in vigore D.lgs. n. 277/91, DPCM
01/03/91 e Legge 26/10/35 n. 447 e D.Lgs. 10 aprile 2006 n. 195), effettuando in ogni caso le attivita pit rumorose
fuori dal normale orario di ufficio (esempio: forature passanti delle pareti o dei solai, foratura delle pareti mobili per
alloggiare le borchie telematiche}, cosi come {'apertura o fa chiusura dei controsoffitti.

Inoltre la scelta delle attrezzature di cantiere sara fatta ponendo particolare cura al contenimento del rumore, specie
per quelle attivitd che non potranno essere svolte al di fuori del normale orario di lavoro degli uffici. In presenza di
lavorazioni che producanc polvere {in particolare foratura muri), saranno sempre essere usate apparecchiature di
aspirazione con funzionamento contestuale alla lavorazione stessa.

Le modalita di esecuzione dei lavori {durata, orari, ...) saranno concordate precedentemente con I'’Amministrazione.

5.3.1 Etichettatura delle prese e dei cavi

In fase di etichetiatura si utilizzerd uno schema di numerazione univoce per tutti gli elementi del cablaggio dell’area
interessata, conforme allo standard EIA/TIA 606, con particolare attenzione ai percorsi dei cavi, a tutto I'hardware di
terminazione [pannello, blocco e posizione) e agli apparati, identificando il numero di armadio di appartenenza.
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Tutti i cavi e le prese realizzate saranno etichettate conformemente allo standard EIA/TIA 606. Il tipo di etichetta e la
corrispondente numerazione, da apporre in entrambi gli estremi di ciascun collegamento, saranno concordati con la

direzione lavori.
La mappa dei collegamenti e delle corrispondenze tra collegamento ed etichette apposte sara fornita, prima del
collaudo dell'impianto e, pertanto, I’Amminisirazione dovra fornire in formato elettronico le mappe dei luoghi oggetto
degli interventi.

5.3.2 Certificazione del sistema di cablaggio

A completamento del servizio di installazione del sistema di cablaggio saranno effettuate le certificazioni di tutti i cavi
e le terminazioni del nuovo sistema di cablaggio posto in opera, in accordo con le norme vigenti ed | parametri

prestazionali degli standard normativi.

La certificazione sard eseguita con strumenti forniti di certificato di calibrazione proveniente dalla casa madre e sard
rilasciata tutta la documentazione tecnica, inerente ai risultati dei test strumentali effettuati {per le modalita di
dettaglio cfr. par. Errore. L'orlgine riferimento non & stata trovata.).

5.4 Lavori di realizzazione di opere civili accessori alla fornitura (DEI)

Tra le attivitd relative all’esecuzione di opere civili & possibile elencare a titolo meramente esemplificativo:

s Realizzazione canalizzazione/tubazione;

Attivita valorizzate a Listino DEI UdM o Qta

Tubo isolante rigido / canala in materiale plastico autoestinguente
installatc a vista, a basse emissioni tossiche in caso di incendio,
halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, per dorsale
secondaria ¢ terminazione.

mt 86

5.5 Soluzione proposta per la realizzazione della Rete LAN (apparti attivi}

5.5.1 Descrizione della fornitura delle componenti attive della Rete LAN

Come da richiesta ed in relazione alle esigenze, verificate in fase di sopralluogo, si provvedera all'installazione di
quanto di seguito riportato, complessivamente nelle 4 sedi:

»  Forniturain opera di 1 apparati firewall per la gestione della sicurezza

=  Forniturain opera di 4 apparati Swich POE 24 porte
=  Fornitura in opera di 15 Access Point da interno
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“odice Articolo-

amighi

Convenzione rizione Articolo Convenzione - | Qu:

Switch - Huawei Fornitura in opera Switch tipo 2 4

52750-28TP-PWR-EI-
ACC

Switch - Huawei

Configurazione 52750-

28TP-PWR-EI-ACC Configurazione Switch tipo 2 4

Dispositivi di

Fornitura in opera Dispositivi di

. USG6310-BDL-AC . . 1
Sicurezza sicurezza fascia base
Dispositivi di Configurazione Configurazione Dispositivi di sicurezza 1
Sicurezza UsG6310-BDL-AC fascia base

. . A :
Apparati Wireless | APS130DN Fornitura in opera Access Point per 15
ambienti interni
- Configurazione Configurazione Access point per reti

Apparati Wireless AP5130DN wireless per ambienti interni 15

5.5.2 Servizio di installazione degli apparati attivi della Rete LAN

Gli apparati attivi, che consentono |"alloggiamento su rack, saranno installati nel seguente modo:

» inserimento di eventuali moduii interni ed esterni all’'apparato;

s montaggio su rack: gli apparati saranno ancorat! ai montanti utilizzando le apposite staffe di sostegno. La
posizione deli’apparato all’interno del rack e delle staffe relative (nella parte frontale, centrale o posteriore
dell’apparato) sara determinata dalla maggior convenienza in termini di accessibilita alle porte dell’apparato
e di stabilita dello stesso;

e messa a terra dell’apparato conformemente aflo standard NEC, che prevede l'utilizzo di un cavo di rame di
dimensioni minime pari a 14 AWG e di un terminale ad anello da collegare all'apparato con un diametro
interno pari a circa 7mm. L'altra estremita del cavo sara collegata ad un punto di messa a terra appropriato;

s connessione dei cavi di rete e di alimentazione. La connessione dei cavi di rete includera le operazieni di
etichettatura degli stessi.

Nel caso di apparati attivi che non consentano I'ancoraggio ai montanti del rack, essi saranno alloggiati su appositi
ripiani, mantenendo adeguato spazio libero per le operazioni di esercizio e manutenzione sugli stessi e per consentire
un appropriato riflusso di aria.

5.5.3 Servizio di configurazioni degli apparati attivi della Rete LAN

Il servizio di configurazione comprende tutte le attivita necessarie a garantire il corretto funzionamento dell’apparato
in rete secondo le politiche dettate dall’Amministrazione e, pertanto, consentirad di ottenere un sistema “chiavi in
manc” stabile e funzionante per consentire il normale esercizio.

Le attivita di configurazione che saranno garantite al termine dell’installazione sono:

inserimento dell’apparato in rete conformemente al piano di indirizzamentodell’ Amministrazione;
configurazione delie VLAN necessarie ed inserimento delle porte nelle VLAN relative;
configurazione di eventuali indirizzi necessari al management (ad es: loopback di gestione);
configurazione per Finvio delle trap SNMP appropriate al sistema di gestione;

La configurazione degli apparati attivi verra eseguita a seguito del buon esito dell’installazione degli stessi.
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5.5.4 Descrizione generale degli apparati attivi propost|

Nei paragrafi successivi sono descriite le caratteristiche sintetiche degli apparati attivi proposti:

5.5.4.1 Switch Tipo 2 (layer 2 Ethernet 10/100 con uplink a 1Gb — Power Over Ethernet)

switch layer 2

modello da armadio a rack standard da 19 pollici

almeno 24 porte autosensing abnenc 10/100Base-T con la
possibilitd di ospitare almeno 2 ulteriori (oltre le 24) moduli di up-link
almeno una porta seriale per la gestione locale

banda minima della matrice di switching di 8,8 Gbps

|EEE 802.1D definizione di bridge e switch standard

IEEE 802.1Q Virtual YLANs

IEEE 802.1p Class of Service

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

IEEE 802.3 Ethernet

IEEE 802.3u Fast Ethemet

IEEE 802 .3z Gigabit Ethemet

IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet over Copper

IEEE BO2.3ad Link Aggregation

IEEE B02.1x Port Based Network Access Control

IEEE B02.1s Multiple Spanning tree

supporto di almeno 4 gruppi RMON

presenza di almeno quattro code di priorita, di cui almeno una coda a
alta pricritd per la gestione del traffico real-time, per ogni singola po
funzionalitd di filtraggio (ACLs) sulla base degli Header di livello 3 e 4
SNMPv3

possibilita di alloggiamento di componenti aggiuntive ordinabili
opzionalmente dalla singola Unita Ordinante di tipo transceiver:

- 1000Base-T

- 1000Base-LX

. 1000Base-5X

gestione tramite SSHv2

supporto del protocallo NTP e/o SNTP

autenticazione RADIUS per il management dell’apparato

Huawei - $2750-28TP-PWR-EI-AC

Lo S2750-28TP-PWR-EI-AC fornisce forwarding performance fino a 8.4 Mpps, 4096 VLAN, Mac Address Table fino a
16k, protocolli di loop prevention STP,RSTP,MSTP,ERPS, iStack ed elementl di sicurezza e (oS avanzata. Supporta 24

porte Ethernet 10/100 POE+, 2 Gb SFP e 2 porte dual-purpose 10/100/1000 o SFP.
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5.5.4.2 Access Point {Wi-Fi AP)

Wireless Access Controllers Rail Transportation APs § Aglie Distributed APs

Uy KEED

crra 5 em o 2o Wotiau) - |

Fegez APY AN : - ALl eoebimd -
B - - LErcEm

AP
IXFHILQ
Zenvmd erdarer,

;..AT.ESS Pn nt Per e st {,....ww..

i

 ambient] interni : | AP5130DN

AP8130DNGC :
(Comprende AP8130DN AP da eslerno con
: dr:gmsftvo :
+ Access Polint per fightning protector, . '
ambienti esterni anleane fsofrctﬁicne 2,4GHz/5GHzZ

ANTDGO405A1TNR; 2 tappi AQOL OADO1)

AC6005C )
{Gomprende Appliance e fe_seguend ficenze
] _perA%%esﬂoge fino a 20AR ’
 Dispositivo di Gestione 1 X0C0000-4-8A1

- ISPOSIIVO Claessone 14X -AC6005-1AP. _

Access Polnt = 000 LY L-ACE005-8AP).
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5.5.4.3 Dispositivi per la sicurezza fascia Base HUAWEI USG6310

VR eI RN S

Funzionalita Antivinus
Funzionalita Antispam

Funzfonatita di Apptication Control
Funzionatita Intrusion Prevention System
Funzionatita Firewail

VPH IPSec

Funzionalita web/ur filtering

Almeno 5 Interfacce 10008ase-T

Intrsien Prevention throughput atmeno pari a 100Mbps
Flrewall throughput almene parl a 500Mbps
¥PN throughput {3DES) almeno pari a 150Mbps
Almeno 150.000 sessioni contemporanee
Almeno 2,500 nuove sessionl al secondo

Caratteristiche migllorative dispositivl di sicurezza Fascia Base

Supporto per conflgurazionl High Avaliabllity
Protezione da Advanced Persistent Threat (APT)

Funzionalith VPN S5L

Supporto IPv6

Miglloramento di almeno il 30% delle prestazioni minime previste per U'Intrusion
Prevention throughput

Miglora dl |atmeno Il :30%  delle prestazioni minime previste fFirewall

mento : : e
‘Miglioramento di almene jl 30% delle prestazionl minime previste VPN throughput (3DES)

Miglioramento di almeno N 30% delle prestazionl minime previste per il numero di

sessionl contemporanes
Migtioramento di almeno il 30% delle prestazioni minime previste per il numero di nuove

sessfoni al secondo
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6. SERVIZ]

Nell’ambito dell’esecuzione delle prestazioni & garantito I'espletamento dei seguenti Servizi Obbligatori compresi nei

prezzi per i relativi componenti forniti:

» installazione degli apparati attivi;
» collaudo dei sistemi passivi e degli apparati attivi;
+ fatturazione e rendicontazione;

Servizi Aggiuntivil, opzionall, richiesti dall’Amministrazione nelf’'Ordinative di fornitura:

e configurazione degli apparati attivi;
¢ addestramento.

6.1 Servizio di supporto al collaudo

il collaudo ha come obiettivo la verifica della corrispondenza puntuale delle specifiche e delle prestazioni dei sistemi,

prodotti e servizi proposti alll Amministrazione.

il fornitore procedera autonomamente alla verifica funzionale di tutti gli apparati e servizi oggetto della fornitura e al
termine di tale verifica consegnera all’Amministrazione Contraente il «Verbale di Fornitura»;

L’amministrazione Contraente procedera al collaudo della fornitura:

* Richiedendo a Telecom Italia di effettuare il collaudo tramite una propria commissione interna
producendo, a completamento della fase di collaudo, la relativa documentazione di riscontro
{autocertificazione). I’Amministrazione sottoscrivera entro 20 giorni il «Verbale di Collaudo»,

*+  Nominando una propria Comimissione di cellaudo entro 15 giorni dalla data riportata sul «Verbale di
Fornitura». | lavori dovranno concludersi entro 15 giorni dalla data di costituzione della Commissione di

collaudo con la stesura del «Verbale di Collaudo»

Nel caso di esito positivo, la data del «Verbale di Collaudo» avra valore di «Data di accettazione» della fornitura.
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7. PREREQUISITI

= Disponibilitd di un range di indirizzi IP da fornire ai nuovi apparati (Switch/Firewall).
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8. PROJECT MANAGEMENT E PIANO DI REALIZZAZIONE

Le attivita saranno espletate senza interruzioni in conformita al piano delle attivith seguente, salvo problemi legati
all'approvviggionamento dei materiali, 2 partire dalla data di avwvio laveri preventivamente concordata con
I’Amministrazione che decorrera daila data in cui ' Amrninistrazione rendera disponibili § locali ove andranno realizzate
le attivita descritte ne} Progetto esecutivo ed eventualmente i titoli edilizi necessari.

Tale data, definita come “Data di disponibilitd dei locali”, sara indicata dall’Amminisirazione nell'Ordinativo di
fornitura oppure attraverso ['emissione di un apposite “Verbale di disponibilitd dei locali” successivo all’emissione
dell’Ordinativo di fornitura.

Pertanto, tutte le date riportate nel piano di attivazione o cronoprogramma sono espresse in termini di lasso
temporale intercorrente dalla Data di disponibilita dei locali.

E necessario che nel punto individuato per l'installazione dell’armadio rack venga predisposto a cura dell’Istituto, un
punto elettrico di alimentazione a 220V, inolire a seguito della foratura dei pavimenti/solai/pareti eventuali opere
murarie di ripristino, se necessarie, saranno svolte successivamente sempre a cura dell’istituto.

Il plano delle attivita, se necessario, potra essere verificato ed aggiornato a cura dei responsabili delle parti anche
durante la fase realizzativa.

Durata attivita

Macro attivita
{glornate lavorative)

Fornitura di apparati passivi ed attivi 30ge
Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alle fornitura 3gg
Lavori di posa in opera Della parie passiva 2gp
Lavori di posa in opera di apparati passivi, instaltazione di 1

apparati attivi, relativa configurazione. €8
Certificazione e collaudo Impianti 1gg

Si precisa che alcune delle attivita previste potranng essere sveolte anche in parallelo tra loro.

Relativamente ai favori di realizzazione di opere civili accessorie alle fornitura, eventuali criticita, non prevedibili e/o
pianificabili in fase progettuale, potranno essere oggetto di riesame tra le parti in relazione agli impatti sulla
pianificazione temporale nonché la eventuale revisione di spesa richiesta.
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9. ALLEGATI

Allegato 1 - Richiesta Progetto Preliminare.

X

IC CITTA'
CASTIGLION FIOREN

Allegato 2 - Progetto Preliminare.

Progetto Preliminare
- Consip Retl Locali 5

Allegato 3 - Richiesta Progetto Esecutivo — Lettera d’ordine.

Lettera d'ordine P.
Esecutivo e Duvri. pdi

Allegato 4 - Preventivo Economico esecutivo relativa ai prodotti e ai servizi richlesti sulla base del Listino di
fornitura della Convenzione Consip-Reti Locali 5 ed ai lavori di realizzazione di opere civlli accessorie alle fornitura
(listini DEI).

“X

Convenzlone Consip
Reti Locali 5 Istituio €

“x

ConvenzioE Consip
Reti Locali 5 Istituto €

Allegato 5 - Piano Operativo di Sicurezza (POS).
Plano Operativo di Slcurezza relativo alla fornitura in opera della Rete Locale in Convenzione Conslp

In relazione al progetto esecutivo in oggetto, Vi inviamo in ottemperanza alle disposizioni di cui ai Decreti in vigore,
{art.7 D.Lgs. 626/94 - art.26 D.Lgs. 81/08}, il Piano Operativo di Sicurezza che sara messo in atto dal personale di
impresa da noi comandato ad operare presso le Vostre sedi.

Con I'occasione Vi comunichiamo che il personale Telecom, che interverrd presso le Vostre sedi per le attivita di
progettazione, coordinamento tavori e collaudo, & stato formaio in merito agli articoli di legge suddetti, & stato reso
consapevole dei rischi da Voi elencati e non introduce a sua volta eventuali rischi con la propria attivita

POS._La Telefonica -
1.C. CITTA' DI CASTI
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